



Placa NNX-6951	Cor PRATA	Chassi 9BGSU19F0CB141353	Quilometragem 44.0 206486.0	Combustível 0/8
Integral				
Seguradora MAPFRE Seguros		Sinistro 389723125031154	Responsável Bruno Sergio Silva Rodrigues	Grupo de Fornecimento -
Orçamento 89368.2 - 06/08/25 - 05:02:33		Número de Integração -		
Segurado LEDICLEIDE BATISTA DE SOUSA		Telefone (61) 33811000	E-mail LEDICLEIDE.BATISTA2017@GMAIL.COM	
Dados da Oficina R & T SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EIRELI (Linhas Gerais) - 42275625000106 (084) 987801156- rivaildo.pequeno@gmail.com Avenida Bela Parnamirim 55, Monte Castelo - Parnamirim - Rio Grande do Norte CEP: 59146-370			Mão de obra R\$ 48,00/h	Reparação R\$ 57,00/h
			Desconto -%	Valor Segurado R\$ 24.848,00
				Pintura (Comum) R\$ 74,00/h
				Valor Fipe (0043605) R\$ 0,00 R\$ 26.015,00

☐ TROCA ☐ R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO ☐ R REPARAÇÃO ☐ P PINTURA ☐ ABAIXO DO PADRÃO ☐ ACIMA DO PADRÃO ☐ INCLUSÃO MANUAL ☐ SERVIÇO MANUAL ☐ CÓDIGO DIFERENTE

☐ SERVIÇO ☐ PEÇA DA CONTA ☐ IMPACTO ☐ ESTIMATIVA ☐ SEM COBERTURA ☐ SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1									
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1									
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TIPO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO	
☐ -	2	ADT	☐ NOVA	☐ ADITIVO PARA RADIADOR	Oficina	R\$ 30,00	-	R\$ 60,00	
☐ 1,00 ☐ 6,00	1	94735742	☐ OR	☐ NOVA ☐ CAPÔ	Oficina	R\$ 3.720,12	30,00%	R\$ 2.604,08	
☐ 0,50	1	94722518	☐ OR	☐ NOVA ☐ CONDENSADOR DO A/C	Oficina	R\$ 2.089,68	40,00%	R\$ 1.253,81	
☐ -	1	93337218	☐ OR	☐ NOVA ☐ DEFLETOR DO COLETOR DE ESCAPE	Oficina	R\$ 853,60	40,00%	R\$ 512,16	
☐ 0,50	1	52028192	☐ OR	☐ NOVA ☐ DEFLETOR/CONVERGEDOR	Oficina	R\$ 496,04	20,00%	R\$ 396,83	
☐ -	1	93319842	☐ OR	☐ NOVA ☐ DUTO DE TOMADA DE AR	Oficina	R\$ 155,50	20,00%	R\$ 124,40	
☐ -	1	94754487	☐ NC	☐ NOVA ☐ EMBLEMA DIANTEIRO	Oficina	R\$ 109,38	15,00%	R\$ 92,97	
☐ 0,50	1	94775121	☐ OR	☐ NOVA ☐ FAROL DIREITO	Oficina	R\$ 1.113,61	40,00%	R\$ 668,17	
☐ 0,50	1	94775120	☐ OR	☐ NOVA ☐ FAROL ESQUERDO	Oficina	R\$ 1.113,61	40,00%	R\$ 668,17	
☐ 0,20	1	94757859	☐ OR	☐ NOVA ☐ GRADE DO PARACHOQUE DIANT	Oficina	R\$ 1.156,54	30,00%	R\$ 809,58	
☐ 0,30	1	94757858	☐ OR	☐ NOVA ☐ GRADE DO RADIADOR	Oficina	R\$ 876,90	40,00%	R\$ 526,14	
☐ -	1	94754637	☐ NC	☐ NOVA ☐ GUIA DIR DO PARACHOQUE DIANT	Oficina	R\$ 24,77	10,00%	R\$ 22,29	
☐ -	1	94754636	☐ NC	☐ NOVA ☐ GUIA ESQ DO PARACHOQUE DIANT	Oficina	R\$ 24,77	10,00%	R\$ 22,29	
☐ -	1	90410070	☐ OR	☐ NOVA ☐ MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	Oficina	R\$ 119,15	20,00%	R\$ 95,32	
☐ -	1	93396342	☐ OR	☐ NOVA ☐ MANGUEIRA INF DO RADIADOR	Oficina	R\$ 111,22	20,00%	R\$ 88,98	
☐ -	1	ole004	☐ OR	☐ NOVA ☐ OLEO HIDRAULICO	Oficina	R\$ 120,00	50,00%	R\$ 60,00	
☐ 4,00 ☐ 4,00	1	52057382	☐ GE	☐ NOVA ☐ PAINEL DIANTEIRO	Oficina	R\$ 1.960,76	15,00%	R\$ 1.666,65	
☐ 0,50	1	93333695	☐ OR	☐ NOVA ☐ PARACHOQUE DIANT INTERNO	Oficina	R\$ 523,14	20,00%	R\$ 418,51	
☐ 1,00 ☐ 4,00	1	94737498	☐ OR	☐ NOVA ☐ PARACHOQUE DIANTEIRO	Oficina	R\$ 1.051,48	20,00%	R\$ 841,18	
☐ -	1	INSUMOS	☐ NOVA	☐ PORCAS, BUCHAS, PRESILHAS E PARAFUSOS	Oficina	R\$ 25,00	-	R\$ 50,00 ↑	
☐ 1,00	1	94722514	☐ OR	☐ NOVA ☐ RADIADOR	Oficina	R\$ 1.342,73	30,00%	R\$ 939,91	
☐ -	1	94751577	☐ OR	☐ NOVA ☐ TUBO DE PRESSÃO DA CAIXA DA DIREÇÃO	Oficina	R\$ 354,93	15,00%	R\$ 301,69	
☐ 3,00 ☐ 1,00	1	94738570	☐ NOVA	LONGARINA DIANT DIR PARCIAL (CANCELADO SEM SUBSTITUIÇÃO, DISPONÍVEL PARA REFERÊNCIA)	Oficina	-	-	-	
☐ 3,00 ☐ 1,00	1	94763601	☐ NOVA	LONGARINA DIANT ESQ PARCIAL (SEM DIREÇÃO HIDRAULICA)	Oficina	-	-	-	
☐ 5,00 ☐ 1,00	1	93235609	☐ NOVA	TRAVESSA INF DO PAINEL DIANT (COM DIREÇÃO HIDRAULICA)	Oficina	-	-	-	

1	CGR	NOVA	CARGA DE GÁS REFRIGERANTE	Oficina	R\$ 210,00	-	R\$ 210,00																			
	Troca / R&I	R\$ 0,00	R\$ 480,00		Pintura	R\$ 0,00	R\$ 1.258,00		Reparação	R\$ 0,00	R\$ 627,00		Serviços	R\$ 0,00	R\$ 210,00		Forn. Oficina	R\$ 0,00	R\$ 12.223,13		Forn. Seguradora	R\$ 0,00		Total	R\$ 0,00	R\$ 14.798,13

ÁREA DE IMPACTO 2										
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 2										
OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TIPO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO		
T 1,00	1	93356764	OR	NOVA ✚ COLETOR DE ESCAPE	Oficina	R\$ 2.480,70	30,00%	R\$ 1.736,49		
T -	1	93305641	OR	NOVA ✚ COXIM DIR DO MOTOR	Oficina	R\$ 246,00	30,00%	R\$ 172,20		
T 1,00	1	93313695	OR	NOVA ✚ FILTRO DE AR	Oficina	R\$ 417,07	50,00%	R\$ 208,54		
T -	1	94701921	NC	NOVA ✚ MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	Oficina	R\$ 483,72	40,00%	R\$ 290,23		
T -	1	94722529	OR	NOVA ✚ MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	Oficina	R\$ 123,12	15,00%	R\$ 104,65		
T -	1	94722528	OR	NOVA ✚ TUBO DO CONDENSADOR	Oficina	R\$ 382,23	20,00%	R\$ 305,78		
T 0,50	1	94722525	OR	NOVA ✚ VENTONHA	Oficina	R\$ 1.958,27	50,00%	R\$ 979,14		
Troca / R&I R\$ 0,00 R\$ 120,00 -2,50 Pintura R\$ 0,00 - Reparação R\$ 0,00 - Serviços R\$ 0,00 Forn. Oficina R\$ 0,00 R\$ 3.797,03 Forn. Seguradora R\$ 0,00 Total R\$ 0,00 R\$ 3.917,03										

LEGENDAS (TIPOS DE PEÇA)		
GE	GENUÍNA:	Peca que possui a logomarca da montadora.
OR	ORIGINAL:	Peca produzida pelo mesmo fabricante da Genuína, porém, não possui a logomarca da montadora.
NC	PEÇA NOVA COMPATÍVEL:	Peça com mesmas especificações técnicas do fabricante.
GN	GENÉRICO:	Demais peças disponíveis no mercado

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA (COMUM)	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais em Sob Análise	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MÃO DE OBRA (IMPACTO)

R\$ 2.695,00

40,50

Funilaria (12,25%)

R\$ 0,00

R\$ 264,00

- 5,50

Vidraçaria

R\$ 0,00

-

Tapeçaria (3,34%)

R\$ 0,00

R\$ 72,00

- 1,50

Elétrica (2,23%)

R\$ 0,00

R\$ 48,00

- 1,00

Mecânica (10,03%)

R\$ 0,00

R\$ 216,00

- 4,50

Pintura (Comum) (37,88%)

R\$ 0,00

R\$ 1.258,00

- 17,00

Reparação (24,51%)

R\$ 0,00

R\$ 627,00

- 11,00

Serviços (9,76%)

R\$ 0,00

R\$ 210,00

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)

~~R\$ 0,00~~

R\$ 23.519,04

Descontos (Oficina)

~~- R\$ 0,00~~

R\$ 7.498,88

Líquido de Peças (Oficina)

~~R\$ 0,00~~

R\$ 16.020,16

Bruto de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

Descontos (Seguradora)

- R\$ 0,00

Líquido de Peças (Seguradora)

R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina

~~R\$ 0,00~~

R\$ 16.020,16

Líquido de Mão de Obra

+ R\$ 0,00

R\$ 2.695,00

Total Geral

~~R\$ 0,00~~

R\$ 18.715,16

R\$ 0,00

R\$ 18.715,16

Total Geral

R\$ 2.160,11

Franquia

-R\$ 2.160,11

R\$ 16.555,05

Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Vistoria Reagendada | **Motivo:** Imagem Web - Orçamento Sendo Realizado | **08/08/2025 - 17:56** | BRUNO SERGIO SILVA RODRIGUES - MAPFRE Seguros-
Tipo de Conclusão: Indenização Integral | **Motivo:** Procedimentos Realizados | **11/08/2025 - 12:02** | BRUNO SERGIO SILVA RODRIGUES - MAPFRE Seguros

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 2 | **Criado por:** BRUNO SERGIO SILVA RODRIGUES • MAPFRE Seguros | **Data de Criação:** 11/08/2025 - 12:02

INDENIZAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS PERÍCIA CONCLUÍDA EM 11-08 CARACTERIZADA COMO INDENIZAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS: SIM - NR CHASSI CONFERIDO SIM - EQUIPAMENTOS FALTANTES: NÃO - VALOR A DEDUZIR NÃ - VEÍCULO DISPONÍVEL NA OFICINA: SIM - ACESSÓRIOS PARA REMOÇÃO: NÃO - LISTA ACESSÓRIOS PARA RETIRADA: NÃO . CLIENTE POSSUI 48 HORAS PARA REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS E/OU PERTENCES PESSOAIS. NOME DO INSPETOR: BRUNO SERGIO SILVA.